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2 EINLEITUNG

Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH ist eine Inhousegesellschaft des Bundes zur Erbringung von Liefer- und Dienstleistungen im
Bereich der Bekleidung und personlichen Schutzausriistung fir die Bundeswehr. Die Aufgabe ist das Bekleidungsmanagement fiir
Uniformen und personliche Ausristungsgegenstande der Bundeswehr.

Alle Artikel werden gemeinsam mit der Bundeswehr entwickelt, beschafft, gereinigt und instandgesetzt. Die fiskalische Ausstattung
wird deutschlandweit tGber die in den Bundesliegenschaften verteilten Servicestationen (SVS) und tiber die Mobilen Servicepoints
(MSP) organisiert. Hauptdienstleistungen einer Servicestation sind die Einkleidungen, der Tausch von Bekleidungsartikeln und die
Umristung fur Auslandseinsdtze und/oder Ausstattungssolldanderungen aufgrund von Tatigkeitswechsel oder Teilstreitkraftwechsel
von Soldaten.

Weitere Serviceaufgaben sind Instandsetzungsarbeiten an Bekleidungsartikeln. Einige groRBere Servicestationen haben
Zusatzfunktionen im Rahmen der Aufbereitung von Bekleidungsartikeln. Dort werden Teile der zuriickgenommenen Bekleidung vor
Ort geprift, gewaschen und anschliefRend dem Warenkreislauf wieder zugefiihrt oder ausgesondert. Ein Mobiler Servicepoint (MSP)
kommt flr bestimmte Bundeswehrstandorte zum Einsatz, die nicht im nahen Versorgungsumfeld einer Servicestation angesiedelt
sind. Fir die Versorgung der Unteroffiziere und Offiziere mit Dienst- und Sportbekleidung gibt es eine eigene Vertriebsorganisation
mit stationdren und mobilen Shops sowie einen Web-Shop. Zur Sicherstellung der Versorgung betreibt die BWBM eine eigene Logistik
mit mehreren groRen Lager- und Transportsystemen.

Key Facts

UNSERE STANDORTE bwbekleidung

e (Ca. 1.300 Mitarbeiter

e (Ca. 660 Arbeitsplatze

e (Ca. 400 Drucker

e Ca.7,5 Millionen Transaktionen/Jahr
e (Ca. 200.000 Kunden

e 101 Shops und Servicestationen

e 7 lagerstandorte

e 25 Mobile Servicepoints OO i S0

O
o

e  Bewirtschaftung von ca. 7.000 Bekleidungsartikeln

e Versand von ca. 120.000 Paketen/Jahr

Abbildung: Standortkarte
e Versand von ca. 13.000 LKW-Sendungen/Jahr

3 HINTERGRUND DER AUSSCHREIBUNG

Aufgrund der Sicherstellung von Arbeitssicherheit, sowie zukiinftiger Bedarfsmeldungen, miissen offensichtliche
und verdeckte Mangel im Bereich IT & Facility aller Servicestationen/Lager/Shops der BwWBM in gesamt
Deutschland protokoliert, dokumentiert und nachhaltig erfasst werden. Nach einer vorhandenen Zustandsanalyse

der jeweiligen Standorte in Deutschland ist ein zentrales Projekt zum Austausch der Switche vorgesehen.



4 BASISWISSEN

Nicht jeder BWBM Mitarbeiter verfligt Gber einen eigenen Arbeitsplatz, daher ist bei der Preisgestaltung von ca.

660 Arbeitsplatzdokumentationen auszugehen. Die jeweiligen Standorte unterscheiden sich in folgenden

Einheiten:

- SVS (Servicestation)

Unsere Servicestationen sind grundsatzlich darauf ausgerichtet, jeden Tausch vornehmen zu kénnen,
haben aber nicht das gesamte Spektrum an Bekleidungs- und Ausriistungsartikeln vor Ort. Deshalb haben
wir in Abstimmung mit den Streitkraften spezielle SVS fiir die Versorgung mit Einsatzbekleidung und fur
die Ausstattung von Soldatinnen eingerichtet. Die Servicestationen sind in verschiedenen

Personalstarken in Deutschland verteilt und sind normalerweise 5 Tage pro Woche besetzt.

- SVP (Service Point)
Unsere Servicepoints gehdren meist zu einer SVS und sind mit wenig Personal und oft nur einen Tag pro

Woche besetzt. Als SVP zdhlen auch unsere Standorte in den Bundeswehr Krankenhd&user.

- Shops (Bekleidungsshops)
Die Versorgung der Selbsteinkleider (SE) und Teilselbsteinkleider (TSE) mit dienstlicher Bekleidung sowie
die treuhdnderische Verwahrung und Verwaltung der Bekleidungszuschisse der SE/TSE ist unser Auftrag.
In diesem Sinn betreiben wir eine Verkaufsorganisation, die allen SE/ TSE der Bundeswehr Dienstkleidung
und Zubehor sowie Sportbekleidung anbietet. Neben unserer stationdren Verkaufsorganisation bieten
wir unseren Kunden das komplette Sortiment in unserem Webshop an. Die Shops sind recht klein,

ausgestattet mit einer Kasse und mit ein oder zwei PC Arbeitspladtzen.

- Lager (zentrale BWBM Lager) und Aufbereitungsstandort
Zur Sicherstellung der Versorgung betreibt die BWBM eine eigene Logistik mit mehreren groRen

zentralen Lager- und Transportsystemen. Die groRen Lager befinden sich in Haren, Prossen und Kappel.

Die Planung der Projektdauer wird auf Basis der jeweiligen GréRe der Standorte, Mitarbeiteranzahl, Arbeitsplatze,

Erreichbarkeit, sowie aufgrund des Ausschlusses der Zentrale in K6In bis Ende Mérz 2020 geplant.

5 FESTSTELLUNG VORHANDENER IT-MANGEL

Wahrend der Begehung sollen die folgenden Mangelfeststellungen dokumentiert werden:

= Die Verwendung von externen Hubs (mit Bilddokumentation)

= Offene oder freiliegende Patchkabel (mit Bilddokumentation)

=  Fehlende, defekte oder beschidigte Server-Racks und Frontalfotografie des Racks

= Bilddokumentation von jedem Arbeitsplatz (Bildschirm, Tastatur, Maus, PC & ndhere Verkabelungen
= Samtliche Drucker und Kopierer inkl. ndherer Verkabelungen

Aufgrund weiterer moglichen Bedarfsanforderungen in den jeweiligen Servicestationen und Shops, missen zusatzlich die Mal3e der
Server Racks ausgemessen werden, so dass ersichtlich wird, welcher Verfligbare Platz noch fiir weitere Hardware genutzt werden

kann.



6 FESTELLUNG VORHANDENER FACILITY MANGEL

Weiterhin ist darauf zu achten, dass folgende moglichen Facility Mangel dokumentiert werden:

= Offensichtliche Feststellung von feuchten Wanden
= Gefahren durch Stromkabel/Adapter und Mehrfachstecker
=  Defekte Steckdosen (Strom und Netzwerk)

7 BILDDOKUMENTATION

Im Rahmen der Begehung erfolgt die Dokumentation vor Ort. Flr diesen Vorgang verwenden sie das interne
Formular (siehe Anlage). Zu beachten ist hierbei, dass eine maximale Bildqualitat (minimal HD Auflésung), gute
Bildscharfe und optimale Helligkeit der Bilder gegeben ist. Jedes Bild ist durch Text zu kommentieren.

Sind die Bilder nicht verwendbar, kann eine Nacharbeit (kostenneutral) angefordert werden.

8 BEGEHUNG DER RAUMLICHKEITEN

Wahrend der Begehung der Raumlichkeiten ist darauf zu achten, dass die Raumnummern, sowie exakten Standorte genau
anzugeben sind. Der AN wird vor Ort von dem jeweiligen Standortleiter begleitet und erhalt weitergehende Informationen zur
Datenerfassung und Kommentierung. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dokumentationen und Erfassungen nur an den
jeweiligen Arbeitspldtzen der BwBM Mitarbeiter/innen erfolgt. Alle relevanten Personen wurden bereits im Vorfeld tiber das

anstehende Projekt informiert und kdnnen durch den Dienstleister zwecks Terminabsprache kontaktiert werden.

9 DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) in allen Mitgliedstaaten der Europdischen Union. Ziel
der neuen Richtlinien ist es, einen besseren Datenschutz zu gewahrleisten und die Datenschutzrechtssysteme in der EU zu
vereinheitlichen. Wahrend der gesamten Projektdauer ist gemalR der EU-Verordnung die Dienstleistung zu erbringen. Bilder in
jeglicher Form der Mitarbeiter sind zu vermeiden. Eine AVV wird entsprechend abgeschlossen und ist als Muster den

Ausschreibungsunterlagen beigefiigt (siehe Anlage).

10 KICK-OFF MEETING

Fiir den gemeinsamen Projektstart wird die BwBM zu einem Kick-Off-Meeting einladen, wo alle Projektleiter eingewiesen werden.
Auch in der spateren Durchfiihrungsphase wird auf eine offene und stetige Kommunikation zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber sehr hoher Wert gelegt. Weitere relevante Besonderheiten werden in dem Kick-Off Meeting besprochen. Ein PoC
(Proof of Concept) seitens AN stellt sicher, dass alle Standorte mit einer hohen Leistungsqualitdt abgeschlossen werden. Hierzu

werden 2 Servicestationen im Vorfeld genauer definiert.

11 PREISGESTALTUNG

Es soll ein pauschales Angebot abgegeben werden, in dem alle wesentlichen Kosten fiir die Begehung, Dokumentation, Fahrten, sowie

Nachbearbeitung enthalten sind. Weitere Kostendirfen dirfen der BwBM nicht in Rechnung gestellt werden.



12 EINREICHUNG DER UNTERLAGEN

Nach Erhalt der vollstandigen Bieterunterlagen werden diese auf Eignung gepruft.

Liegt eine Eignung vor, werden die Unterlagen, bestehend aus Firmenprasentation, Referenzen, Preisangebot, Konzepten

(Koordination, Terminplanung, Qualitdtssicherung, Prozessbeispiele), bewertet (siehe unter 13).

Koordination

Abstimmungen innerhalb der Planung in zeitlicher, sachlicher und hierarchischer Hinsicht. Sollen unterschiedlich weitreichende Plane
(Planungshorizonte) aufeinander abgestimmt werden oder sind unterschiedliche Planungssachgebiete aufeinander abzustimmen, so
kann dies zeitlich bzw. sachlich sukzessive oder simultan erfolgen. Bei der sukzessiven Koordination erfolgt die Abstimmung Schritt fir
Schritt, d. h. beispielsweise der kurzfristige Plan auf den mittelfristigen, welcher auf den langfristigen abgestimmt wurde, oder in

sachlicher Hinsicht die Beschaffungsplanung auf die Produktionsplanung, welche auf die Absatzplanung abgestimmt wurde.

Terminplanung

Bei der Terminplanung sollen die Arbeitspakete zu einem realistischen Projektablauf zeitlich angeordnet werden. Das Projekt selbst,
Projektphasen, Arbeitspakete und Meilensteine erhalten Start- und Endtermine. Die zeitliche Anordnung ist abhdngig von den
Anordnungsbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen, den Dauern der Arbeitspakete, Pufferzeiten, von der Verfligbarkeit der

Einsatzmittel und Finanzmittel und von vorgegebenen Randbedingungen aus dem Projektumfeld.

Qualitatssicherung
Die Qualitatssicherung umfasst als Bestandteil des Qualitdtsmanagements alle organisatorischen und technischen MalRnahmen, die

vorbereitend, begleitend und priifend der Schaffung und Erhaltung der o0.a Qualitdt der Dienstleistung dienen.

Prozessbeispiele
Eine Erlauterung der einzelnen geplanten und gestaltenden strukturierte Prozesse, welche wiederum entsprechende Methoden und

Techniken der Organisation zugeordnet sind.

13 BEWERTUNG DER UNTERLAGEN

Die Wertung der Unterlagen erfolgt nach dem folgenden Punktesystem:

Thema Kriterium Punkte
Konzepte | Koordination 0 Keine Planung

5 Gute schlissige Planung

10 Detaillierte Planung mit Vertretungs-regelung,
Liste der Vertragspartner...

Terminplanung 0 Anforderung wird nicht erfullt

5 Terminplanung werden erfillt, alle
Informationen sind beigefligt

10 Alle Anforderung werden erfillt mit

sinnvollen zuséatzlichen Planungen,
Ergdnzungsvorschldagen und Informationen
Qualitatssicherung 0 Kein Qualitatssicherung geplant

3 Kein vollstandiges Konzept fir QS



6 Alle Anforderungen fir eine QS sind
berticksichtigt und ausfihrlich beschrieben

10 Alle Anforderungen fir eine QS sind
beriicksichtigt und zuséatzliche Ideen, Prozesse

und, Innovationen eingebaut/vorgeschlagen

Beispiele / | Prozessbeispiele 0 Kein Prozessbeispiele vorhanden
Vorschldge 3 Kein vollstandigen Prozessbeispiele
6 Prozessbeispiele sind beigefligt und

ausfihrlich beschrieben
10 Prozessbeispiele sind beigefligt mit sinnvollen
zusatzlichen Ergdanzungen und Informationen

fir den AG
13.1 BEWERTUNG ANGEBOTSPREIS UND LEISTUNG
Bei der einfachen Richtwertmethode nach UFAB*, wird das wirtschaftlichste Angebot durch ein Leistung-Preis-Verhiltnis gebildet. Die

Kennzahl zur Leistung-Preis-Bewertung berechnet sich dabei aus der Formel:

Z=' Z=Kennzahl fiir die Leistung-Preis-Bewertung L = Leistungspunktzahl P = Preis
P

Bei der einfachen Richtwertmethode wird die Kennzahl Z aus dem Quotienten der Leistungspunkte des Angebots und
dem Angebotspreis berechnet. Aus jedem Angebot wird die Kennzahl Z gemaR der Formel L/P berechnet.

Berechnungsbeispiel:

Leistungspunkte = Angebotspreis Kennzahl Z=L/P Skalierte Kennzahl Gerundete Skalierte Zahlen Rang
70 11.250,- € 0,0062 62,222222222222 62,2 2
80 13.750,- € 0,0058 58,181818181818 58,2 3
74 11.800,- € 0,0062 62,71186440678 62,7 1
60 14.250,- € 0,0042 42,105263157895 42,1 4
55 19.850,- € 0,0027 27,707808564232 27,7 5

Die zwei besten Angebote werden zu einer Bieterprasentation eingeladen. Hier wird den Bietern die Moglichkeit gegeben, sich final zu

prasentieren. Nach den Prasentationen wird die finale Entscheidung getroffen, wer den Zuschlag bekommt.

13.2 BEWERTUNG BIETERPRASENTATION

Die Bieterprasentation wird nach folgenden Kriterien bewertet:

» hat der Anbieter ein erstes Verstandnis der Unternehmensstruktur der BwBM und der anstehenden Anforderungen:
e 1-3 Punkte: keine erkennbare Identifikation, kein erarbeitetes Hintergrundwissen zur BwBM und des Kunden
sichtbar.
e 4-6 Punkte: oberflachlich die BwBM-Unternehmensstruktur und das Kundenklientel verstanden. Riickfragen
koénnen grob beantwortet werden.
e 7-9 Punkte: klar erkennbares, Uber die Informationen unserer Webseite hinausgehendes Verstandnis der
Zusammenhéange und Strukturen zwischen BwBM und des Kunden. Rickfragen kénnen beantwortet werden.



» Die Konzepte zur Umsetzung des Auftrages wurden Uberzeugend vorgetragen und Ruckfragen beantwortet
e 1-3 Punkte: fehlerhaft und nach Lehrbuch/Standard erstellte Konzepte
e 4-6 Punkte: nach Standard mit guten Ansétzen eines auf uns abgestimmten Konzeptes erstellte Konzepte
e 7-9 Punkte: klar herausgearbeitete, auf BWBM angepasste Vorgehensweise, alle Riickfragen zur Zufriedenheit
beantwortet

» wie Uberzeugend sind die Prozessbeispiele
e 1-3 Punkte: fehler- oder lickenhafte
e 4-6 Punkte: nach Standards mit guten Anséatzen und passende Beispiele
e 7-9 Punkte: professionelles, klar herausgearbeitetes, auf BwBM abgestimmte Beispiele

» Komplette Aufgabe verstanden und alle Punkte gut prasentiert und umfassend abgestimmt
e 1-3 Punkte: die Punkte wirken nicht aufeinander abgestimmt
e 4-6 Punkte: alle vor-Ort-Aufgaben und Koordinationsaufgaben sind aufeinander abgestimmt und schliissig
e 7-9 Punkte: alles ist perfekt geplant, abgestimmt, die Beispiele passen zum Anwendungsfall

» wie kompetent und professionell ist die Eigenvorstellung
e 1-3 Punkte: oberflachliche Prasentation mit vielen Rickfragen
e 4-6 Punkte: gut strukturierte Vorstellung mit fir den Auftrag wesentlichen Informationen
e 7-9 Punkte: sehr guter Prasentation mit aussagekraftigen Referenzen und Beispielen, angepasst an die Belange
der BWBM, zufriedenstellende Beantwortung der Ruckfragen.

13.3 FINALE BEWERTUNG UND ZUSCHLAG

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt, wobei die einzelnen Wertungskriterien in folgender Gewichtung

in die Gesamtwertung einflieRen: Preis 40%, Leistungspunkte 40% und Bieterprasentation 20%



Standortinformationen:

Name Station/Shop/PLZ Name Standortleitung

[

Erfassung einer formlosen Beschreibung der Servicestation/Shop in dem aktuellen Zustand aller Raumlichkeiten (Freitext):

Weiterer Bedarf an IT-/ Facility Equipment durch den SVS/Shop Leiter:

Techniker SVS/Shopleitung

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift



Bemerkungen:
2. Obergeschoss / Raum 211
Patchkabel wurden nicht

ordnungsgemal verlegt.

Bemerkungen:
1. OG / Server Raum (111)
Auf der Frontseite im Raum

befinden sich Patchkabel auf dem

Bemerkungen:
2.0G / Server Raum (214)
Schrankfront wird fiir weiteren

Stauraum genutzt.

Bemerkungen:

Obergeschoss / Raum 110
PC-Hardware wird offen gelagert

(Patchkabel, Desktop PC & Maus)

Bemerkungen:
2. Obergeschoss / Raum 212
Wandfeuchte and der Frontseite in

der Ndhe von Verteilerdosen

Bemerkungen:

1. Obergeschoss / Raum 105
Blumentopf befindet sich auf dem

Boden im Rack.




Liste der Standorte der BwBM

Standortbezeichnung Aﬂggrl Region | Postleitzahl Stadt Stralle Nr. Kombi
LHBw SVS Aachen 8 West 52078 Aachen Trierer Str. 445
LHBw SVP Alt Duvenstedt 2 Nord 24791 Alt Duvenstedt Hugo-Junkers-Kaserne 999
LHBw SVP Altenstadt 1 Sud 86972 Altenstadt b Schongau Burglachbergstr. 30
LHBw SVS Amberg 14 Sud 92224 Amberg Kimmersbrucker Str. 1
LHBw BZ Appenweier 13 Sud 77767 Appenweier Sander Str. 28
LHBw SVS Augustdorf 13 West 32832 Augustdorf Lopshorner Weg 49
LHBw SVS Bad Frankenhausen 14 Ost 06567 Frankenhaulz::/Kyffhéuser Seehduser Str. 62
LHBw SVS Bad Reichenhall 10 Sid 83435 Bad Reichenhall Von-Martius-Str. 7
LHBw SVS Bad Salzungen 8 Ost 36433 Bad Salzungen Hersfelder Str. 3
LHBw SVS Beelitz 12 Ost 14547 Beelitz Mark Husarenallee 1
LHBw SVS Berlin Wedding 21 Ost 13405 Berlin Kurt-Schumacher-Damm 41
LHD Shop Berlin 5 Ost 13403 Berlin Ollenhauerstr. 98
LHBw BwK Berlin 3 Ost 10115 Berlin Scharnhorststr. 13
LHBw SVP Bischofswiesen 10 Sud 83483 Bischofswiesen Gebirgsjagerstr. 26
ABC Zentrum 50 West 56865 Blankenrath ABC Depot 0
LHBw SVS Bonn 5 West 53227 Bonn Koénigswinterer Str. 101
LHBw SVS Bremerhaven 11 Nord 27572 Bremerhaven Hoebelstr. 23
LHBw SVS Burg 10 Ost 39288 Burg Thomas-Mduntzer-Str. 5
LHBw SVS Calw 10 Sud 75365 Calw Graf-Zeppelin-Str. 33
LHBw SVP Cochem 2 West 56812 Cochem Kreisstr. 19
LHBw SVS Daun 10 West 54550 Daun Heinrich-Hertz-Str. 10
LHBw SVP Delitzsch 4 Ost 04509 Delitzsch Feldwebel-Boldt-Str. 1
LHBw SVS Diepholz 10 West 49356 Diepholz Maschstr. 200
LHD Shop Dornstadt 3 Sud 89160 Dornstadt Wiirtt Auf dem Lerchenfeld 1
LHD Shop Dresden 3 Ost 01099 Dresden Am Brauhaus 10
LHBw SVP Dresden 3 Ost 01099 Dresden Marienallee 14
LHBw SVS Eckernférde 17 Nord 24340 Eckernforde Rosseer Weg 29
LHBw AZ Haren 103 West 49733 Emmeln Stadt Haren Eichenstr. 53
LHBw SVS Erfurt 4 Siud 99085 Erfurt Thalmannstr. 60
LHD Shop Erfurt 7 Suad 99096 Erfurt Zeppelinstr. 18
LHBw SVS Fassberg 10 Nord 29328 FalRberg Fliegerhorst 26
LHBw SVP Feldkirchen 1 Sud 94351 Feldkirchen Niederbay Mitterharthausen 55
LHBw SVS Frankenberg 13 Ost 09669 Frankenberg/Sa AuRere Freiberger Str. 30
LHBw SVS Freiburg 6 Sud 79115 Freiburg im Breisgau Schopfheimer Str. 4
LHBw SVP Fritzlar 1 West 34560 Fritzlar Berliner Str. 100
LHBw SVS Fiirstenfeldbruck 5 Sid 82256 Furstenfeldbruck Strasse der Luftwaffe 209
LHBw SVP Geilenkirchen -
Teveren 2 West 52511 Geilenkirchen Lilienthalallee 100
LHBw SVP Gera 2 Ost 07554 Gera Zum Hain 1
LHBw SVS Germersheim 16 Sud 76726 Germersheim An der Hexenbriicke 5
LHBw SVP Hagenow (zu HH-
Rahlau) 8 Nord 19230 Hagenow Sieben Eichen 6
LHD Shop Hamburg 6 Nord 22549 Hamburg Blomkamp 61
LHBw BwK Hamburg 2 Nord 22049 Hamburg Lesserstr. 180
SVS Hamburg 5) Nord 22113 Hamburg Liebigstr. 71
LHBw SVS Hammelburg 17 Sad 97762 Hammelburg Rommelstr. 27

10



LHBw SVS Hannover 19 Nord 30179 Hannover Alter Flughafen 2
LHBw SVS Harrislee 11 Nord 24955 Harrislee Westerstr. 63
LHBw SVS Havelberg 7 Ost 39539 Havelberg Wilsnacker Str. 50
LHBw SVS
Schénewalde/Brandis 10 Ost 06917 Holzdorf Fliegerhorstallee 1
LHBw SVS Holzminden 17 West 37603 Holzminden Bodenstr. 9
LHBw SVS Husum 16 Nord 25813 Husum Industriestr. 15
LHBw SVS Idar-Oberstein 11 West 55743 Idar-Oberstein Rilchenberg-Kaserne
LHBw SVP Ingolstadt Sud 85053 Ingolstadt Donau Manchinger Str. 1
LHD SVS/Shop Kaufbeuren 16 Sud 87600 Kaufbeuren Apfeltranger Str. 15
LHBw SVS Kiel 13 Nord 24106 Kiel Herthastr. 11
LHD Shop Koblenz 4 West 56070 Koblenz a Rhein August-Thyssen-Str. 23-25
LHBw BwZK Koblenz 2 West 56072 Koblenz a Rhein Ribenacher Str. 170
LHBw SVS Koblenz 16 West 56070 Koblenz a Rhein Von-Kuhl-Str. 50
LHBw SVS Kramerhof Parow 15 Ost 18445 Kramerhof Pappelallee 30
LHBw SVS Laupheim 4 Sud 88471 Laupheim Walpertshofer Str. 13
LHBw SVS Leer 10 Nord 26789 Leer (Ostfriesland) Papenburger Str. 82
LHBw SVP Letzlingen 1 Ost 39638 Letzlingen Salchauer Chaussee 1
LHBw SVP Liineburg 2 Nord 21337 Lineburg Bleckeder Landstr. 59
LHBw SVS Minden 9 West 32429 Minden Wettinerallee 15
LHBw SVS Mittenwald 11 Sid 82481 Mittenwald Tiefkarstr. 14
LHBw SVS/Shop Miinchen 17 Sud 80992 Minchen Dachauer Str. 128
LHBw SVS/Shop Munster 23 Nord 29633 Munster Emminger Weg 61
LHBw SVS Miinster 21 West 48157 Miinster Josefine-Mauser-Str. 51
LHBw SVP Neubiberg (zu
Miinchen) 2 Sud 85579 Neubiberg Universitatsstr. 42
LHBw SVS Neuburg 8 Sud 86633 Neuburg a d Donau Donauwdrther Str.
LHBw SVP Niederstetten 2 Sud 97996 Niederstetten Wildentierbacher Str. 100
LHBw BZ Nonnweiler 12 Siud 66620 Nonnweiler Eiweilerstr. 3
LHBw SVP Nordholz 3 Nord 27637 Nordholz Peter-Strasser-Platz 1
LHBw SVS Noérvenich 13 West 52388 Norvenich Fliegerhorst
LHBw SVP Oberviechtach 1 Sud 92526 Oberviechtach Schonseer Str. 65
LHBw SVS
Oldenburg/Osternburg 15 Nord 26135 Oldenburg (Oldenburg) Kampstr. 2
LHBw SVS Plén 10 Nord 24306 Plon Stadtheide 10-11
Prossen Stadt Bad
LHBw BZS Prossen 66 Ost 01814 Schandau Talstr. 11
LHBw SVS Regen 20 Sud 94209 Regen Bodenmaiser Str. 46
LHBw SVS Roding 14 Sud 93426 Roding Oberst-Freiherr-von-Boeselager-Str. 2
LHBw SVS Rostock-
Warnemiinde 13 Ost 18119 Rostock Hohe Diine 30
LHBw SVS Roth 13 Sud 91154 Roth Otto-Lilienthal-Kaserne 1
LHBw SVS Saarlouis 8 Sud 66740 Saarlouis Wallerfanger Str. 31
LHD Shop Berlin 5 Ost 12529 Schonefeld Am Airport 1
LHBw SVP Schortens 2 Nord 26419 Schortens Olympiastr. 1
LHBw SVS Wilhelmshaven 19 Nord 26419 Schortens Olympiastr. 1
LHD Shop Wilhelmshaven 3 Nord 26419 Schortens Upjeversche Str. 1
LHBw SVS Schwarzenborn 15 West 34639 Schwarzenborn Neukirchener Str. 1
LHBw SVS Seedorf 15 Nord 27404 Seedorf Twistenberg 119
LHBw SVS Sonthofen 8 Sud 87527 Sonthofen Im Tannach 1
LHBw SVP Stetten a.k.M. 18 Sad 72510 Stetten am kalten Markt Lager Heuberg 56
LHBw SVS Torgelow 15 Ost 17358 Torgelow Pasewalker Chaussee 7
LHBw SVS Troisdorf 9 West 53842 Troisdorf Camp-Spich-Str. 73
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LHBw BwK Ulm 1 Sud 89081 Ulm Donau Oberer Eselsberg 40
LHBw SVS Ulm 16 Sud 89077 Ulm Donau Westerlinger Str. 15
LHBw SVS Klosterlechfeld 8 Sud 86836 Untermeitingen Lechfeldkaserne
LHBw SVS Volkach 11 Sid 97332 Volkach Dimbacher Str. 75
LHBw SVS Walldiirn 6 Sud 74731 Walldiirn Dr.-August-Stumpf-Str. 33
LHBw SVS WeiRenfels 13 Ost 06667 WeiRenfels Sachs-Anhalt Zeitzer Str. 112
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